ZMLUVA O DIELO C. f .....

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v platnom zneni medzi:

Objednavatel’: Obec Hriadky

So sidlom: Obecny Urad Hriadky Hlavna ¢.43/5, 076 22 Hriadky
Slovenska republika

ICO: 00331554

DIC: 2020724299

Bankové spojenie: VUB a.s., pobocka Trebidov

Cislo uétu: SK3502000000002372715153

Konajuci: Milan Rohal, starosta

(dalej len ,Objednavatel”)

a
Zhotovitel’ M.Cup s.r.o.
So sidlom: Wolkrova 25, 851 01 Bratislava, Slovenska republika
ICO: 31327435
DIC: 2020351234
Zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava |, v Oddieli: Sro, vo Viozke ¢.: 3061/B
Bankové spojenie: Tatrabanka Bratislava
Cislo uétu: 2626002701/1100
Konajuci: Ing. Jozef Michalik

(dalej len ,Zhotovitel*, pricom Objednavatel a Zhotovitel budu v dalsom texte spolocne oznaceni aj ako
,Zmluvné strany*)

L. PREDMET ZMLUVY A DIELO

1.1 Zmluvné strany uzatvaraju tato zmluvu na zaklade vysledkov verejného obstaravania zakazky na
uskuto&nenie stavebnych prac: ,Vystavba multifunkéného ihriska“, v stlade so zakonom €. 25/2006
Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich
predpisov. Zhotovitel sa podpisom tejto zmluvy zavézuje Objednéavatelovi, Ze za cenu av Case
dohodnutych v tejto zmluve vykona na svoje nebezpeéenstvo pre Objednavatela dielo v tejto zmluve
$pecifikované.

12 Dielo pre udely tejto zmluvy vymedzuji zmluvné strany ako uplné zhotovenie stavebno-
rekonstrukénych prac (vratane buracich prac) a dodavok (vratane dodavok materialu) (,na kluc”)
v suvislosti s vystavbou multifunk&ného ihriska v rozsahu vymedzenom:

a) Polozkovitym rozpo&tom Zhotovitela, ktory tvori Prilohu €. 1 tejto zmluvy;

b) Projektovou dokumentaciou, ktora bola su¢astou sutaznych podkladov k verejnému
obstaravaniu, ktora tvori Prilohu €. 2 tejto zmliuvy;

c) Stavebnym povolenim ... , ktoré tvori Prilohu ¢. 3 tejto zmiuvy;

(dalej spolu len ,Realiza¢na dokumentacia®)

Sucastou diela podla tejto zmluvy je aj uginna spolupraca Zhotovitela s projektantom pri zhotoveni
alebo zabezpeéeni zhotovenia projektovej dokumentacie stupefi projekt skuto¢ného vyhotovenia
diela.

Zhotovitel sa zavazuje po ukon&eni vykonania diela spolupracovat s projektantom urcenym
Objednavatelom na zhotoveni projektovej dokumentacie stupeit Projekt skuto¢ného vyhotovenia
podfa platnych pravnych predpisov pre véetky vykonané prace na diele.

Dielo definované v tomto bode zmluvy bude dalej oznacené aj ako ,dielo”. Sucastou diela je aj
povinnost' Zhotovitela vykonat v&etky ukony a &innosti potrebné na to, aby Objednavatel mohol dielo
pouZit na planovany Ggel — tj. ako multifunkéné ihrisko. Zhotovitel tymto zarovei potvrdzuje, ze je
mu znamy Gcel, na ktory sa dielo zhotovuje.

1.3 Zhotovitel potvrdzuje, Ze riadne a detailne skontroloval vsetky podklady (vratane Realizacnej
dokumentacie) prevzaté od Objednavatela ana ich zaklade bude dielo zhotovovat. Zhotovitel
vyhlasuje, Z2e mu je znamy rozsah dohodnutych pineni, situovanie staveniska, stav pozemku a
staveniska, na ktorom sa ma dielo zhotovovat’; ako aj dopravna pristupnost staveniska. Zhotovitel
zaroveh potvrdzuje, Ze sa nemoze odvolavat na chybu alebo konanie v omyle, pripadne na to, ze
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niektoré plnenia nie su uvedené vzmluve, pokial tieto chyby alebo omyly nesposobil vylu¢ne
Objednavatel svojim umyseinym konanim. Zhotovitel podpisom tejto zmluvy zéaroven vyhlasuje, Ze
polozkovity rozpocet (Priloha €. 1) je uplny a spravny aZe na jeho zaklade je mozné Upline dielo
zhotovit' a pouzivat na planovany ucel.

Dielo musi mat najvy$siu kvalitu a akost predpisanu Realizacnou dokumentaciou a vyhotovenie
stanovené v tejto zmluve alebo v jej Prilohach. Zhotovitel musi postupovat pre zhotovovani diela
striktne v sulade s Realizaénou dokumentaciu a nie je opravneny sa od nej odchylit v ziadnom
rozsahu.

V pripade rozporu zmluvnych stran tykajucich sa rozsahu a/alebo obsahu a/alebo kvality diela,
v pripadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo neriesi tato zmluva ani jej Prilohy, plati pisomne
stanovisko Objednavatefa.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je podia platnych pravnych predpisov opravneny vykonavat vsetky Cinnosti,
ktoré su potrebné na riadne vykonanie diela podfa te}to zmiuvy. ips ot

Dielo bude vybudované na pozemku s parc. & 700£/95/.. o vymere 2L m? drup ;4/“/4“,3?/4_/
ktory je zapisany na_Liste viastnictva C. T, vydanom Okresnym Gradom AREBSU ,
katastralny odbor ../Z%.5/8¢¢ .. Objednavatel vyhlasuje, Ze pozemok je v jeho vlastnictve
alebo ma k pozemku riadne uZivacie pravo opraviujici zriadit na pozemku stavu. Pozemok s vyssie
uvedenym parcelnym &islom bude v dalsom texte oznaceny aj ako ~Stavenisko®.

Viastnikom zhotovovaného diela je od pogiatku Objednavatel. V8etky materiély, Casti a komponenty
pouzité Zhotovitelom na zhotovenie diela sa stavaju vlastnictvom Objednavatela okamihom ich
zabudovania do diela. Pripadné nasledné oddelenie tychto materidlov, ¢asti a/alebo komponentov
od zhotovovaného diela nema za nasledok zmenu vlastnickeho prava.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze dielo bude vykonané na zaklade tejto Zmluvy, Realizatnej
dokumentacie, cenovej ponuky, pokynov Objednavatela az materialu, ktory doda Zhotovitel po
pisomnom odsuhlaseni Objednavatefom, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

DOBA ZHOTOVENIA DIELA

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych terminoch vykonania diela podta ¢lanku | tejto zmluvy:

57.70. 207Y

zadiatok zhotovovania diela:

ukondenie a odovzdanie diela:. ... 07 L L L S

Terminy uvedené v bode 2.1 tejto zmluvy musia byt Zhotovitelom riadne a v€as dodrzané tak, aby
neboli akymkolvek spésobom ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené iné nasledujuce prace na
zhotovovani a vykonani diela. Za ukoncenie jednotlivych dohodnutych terminov sa povazuje
Objednavatelove pisomne potvrdenie riadneho, véasného a Uplného ukonéenie prislusnych prac,
a to aj vratane vykonania predpisanych skusok, a-testov a merani, resp. odstranenie pripadnych vad
diela a nedorobkov.

V pripade, ak Zhotovitel nie je schopny spinit dohodnuté terminy v beznom pracovnom Case, je
povinny zhotovovat a vykonavat dielo vo viacerych smenach a/alebo v nad¢asovych hodinach bez
toho, aby tym Objednavatelovi vznikli dodatoéné naklady. Cena diela dohodnuta v tejto zmluve sa
v takychto pripadoch nemeni a Zhotovitel nema narok na Ziadnu kompenzaciu takto vzniknutych
nakladov zo strany Objednavatefa.

Akékolvek naklady, ktoré vznikni Zhotovitefovi nedodrzanim terminov (napr. nadCasy, praca na smeny,
zvydené nasadenie strojov, neracionalny prisun materialov, zvy$ené pracovné nasadenie a pod.) nemozno
vyugtovat Objednavatelovi a su obsiahnuté v celkovej cene diela podla ¢lanku IV tejto zmluvy. Ustanovenie
tohto bodu neplati, ak takéto nakiady vznikni Zhotovitelovi vylu¢ne zavinenim Objednavatela (napr.
neposkytnutim potrebnej su€innosti a pod.) alebo z inych dévodov vyluéne na strane Objednavatefa.
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V pripade, ak Zhotovitel riadne vykona dielo, alebo jeho dohodnutu gast, v stlade s touto zmluvou
pred dohodnutym terminom, je Objednavatel opravneny riadne vykonané dielo alebo jeho &ast
prevziat aj v skorSom ponuknutom termine.

Ak by bolo zatatie zhotovovania diela posunuté z dévodov na strane Zhotovitela, ma sa zato, Ze
termin ukon&enia a odovzdania diela musi byt Zhotovitelom dodrzany bez naroku na zvysenie ceny
diela dohodnutej v tejto zmluve. To isté plati aj v pripade, ak pocas zhotovovania diela ddjde
k faktickému posunu terminov zo strany Zhotovitela.

Véetky terminy sa posunu o rovnaky pocet dni, o ktory sa posunul zadiatok zhotovovania diela len v
pripade, ak tento posun zadiatku vykonavania diela vyslovne a bez vyhrad pisomne odsthlasi
Objednavatel.

Ustanovenia bodov 2.6 a 2.7 tejto zmluvy sa nepouziju v pripade omeskania sa Objednavatela
s pinenim jeho povinnosti podfa tejto zmluvy.

2
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Za omeskanie Objednavatela podfa tejto zmluvy vSak nie je mozné povaZovat omeskanie
Objednavatela v dosledku porudenia zmluvnych povinnosti Zhotovitelom.

PRIEBEH ZHOTOVOVANIA DIELA

Objednavatel je opravneny sam, resp. prostrednictvom nim urCenej osoby, kedykolvek
a v akomkolvek rozsahu kontrolovat priebeh zhotovovania a vykonavania diela. Ak poCas takychto
kontrol Objednavatel zisti rozpor s Realiza¢nou dokumentaciou, nedostatky alebo vady plnenia
Zhotovitelom, je Objednavatel opravneny nariadit napravu, odmietnut vadné veci a tovary alebo
ktorukolvek z uz vykonanych ¢&asti diela. Zhotovitel je povinny akceptovat vysledky kontrol
vykonanych Objednavatelom.

Okrem Objednavatelovej kontroly podla bodu 3.1 tejto zmluvy sa az do upiného ukoncenia
zhotovenia aodovzdania diela Objednavatelovi bude uskuto¢hiovat kontroliny den podlfa
primeranych pozZiadaviek Objednavatela. Zhotovitel je povinny zabezpelit ucast svojho
zodpovedného zéstupcu na kontrolnom dni, ktory bude opravneny konat za neho pri plneni
predmetu tejto zmluvy. Vo vynimognych pripadoch je Objednavatel opravneny pozadovat Ucast
Statutarneho zastupcu na kontrolnych drfioch.

Po&as kontrolnych dni Zhotovitel preukdze pinenie svojich zmluvnych povinnosti, terminov,
stavebny pokrok, sulad vykonov s Realizaénou dokumentaciou, dodrzanie predpisane; kvality
a akosti diela, procesné problémy a iné délezité informéacie. Objednéavatel je opravneny pozadovat
spisanie protokolu z kontrolného dha, v ktorom sa uvedu vysledky zaverov kontrolného dna, najma
namietky Objednavatela k vykonanym pracam, poziadavky na odstranenie nedostatkov, vad
a nedorobkov, spinenie resp. nespinenie terminov, a iné skuto€nosti tykajice sa zmluvneho pinenia
Zhotovitela. Protokoly z kontrolnych dni vypracuva Zhotovitel, ktory ich pred ich podpisom prerokuje
a odsuhlasi s Objednavatefom. Zhotovitel je povinny okamzite vykonat vSetky opatrenia na
odstranenie zistenych vad, nedostatkov a odchylok od poziadaviek tejto zmiuvy. Objednavatel je
opravneny stanovit v protokole z kontrolného dia aj terminy na odstranenie nedostatkov zmluvného
plnenia Zhotovitelom.

Pocas kontrolnych dni sa prerokuje protokol z predchadzajuceho kontrolného dia a Objednavatel
schvali resp. neschvali Zhotovitelom predioZené kontrolovatelné podklady, vykazy o realizovanych
dodavkach a vykonoch, o odstranenych vadach, nedorobkoch a nedostatkoch.

Pravo Objednavatela alebo nim uréenej osoby vykonat kedykolvek neohlasend nahodnu kontrolu
vykonavania diela ostava vy$sie uvedenymi ustanoveniami nedotknuté.

Ak Objednavatel zisti pri kontrole zhotovovania diela rozpor s Realizatnou dokumentaciou,
nedostatky alebo vady, ktoré budu alebo mézu byt prekryté alebo nedostupné dalSimi vykonmi,
Zhotovitel je povinny tieto nedostatky alebo vady okamzite odstranit na vlastné naklady, pricom
termin ukonéenia a odovzdania diela sa tym nemeni.

Bez vopred ziskaného pisomného suhlasu Objednavatela neméze Zhotovitel menit poradie
zhotovovania jednotlivych &asti diela ak takéto poradie je stanovené Objednavatelom. Zhotovitel
rovnako bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela nie je opravneny odchylit sa od
poziadaviek na dielo stanovenych Realizatnou dokumentaciou.

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy menuje zodpovedného zastupcu opravneného zastupovat
Zhotovitela bez obmedzenia pri véetkych ukonoch tykajucich sa pinenia predmetu tejto zmluvy, ktory
bude pre Objednavatela vzdy dosiahnutelny mobilnym telefonom. Tymto bude:
tel. ¢ . Vymena menovanej osoby

..................................................... N

zodpovedného zastupcu je mozna iba po predchadzajicej dohode s Objednavatelom.

Pri akychkolvek skuto&nostiach, ktoré by mohli znamenat' zmenu (najmé zvysenie) dohodnutej ceny
diela, Zhotovitel je povinny Objednavatela a nim uréenu osobu na tuto skutoénost’ bez zbytoéného
odkladu pisomne upozornit. Tieto zmeny, ako i pripadné objednavky naviac, sa nesmu realizovat
skér, ako Objednavatel na to vyda pisomny suhlas.

Akakolvek kontrola tovarov, diela alebo ktorejkolvek z jeho ¢asti Objednavatelom alebo nim
uréenych oséb neznamena kone¢nu akceptaciu predmetnych tovarov, diela alebo ich Casti
Objednavatefom. Zhotovitel zostava aj nadalej plne zodpovedny za riadne a véasné vykonanie diela
a znasa vsetky nebezpecenstva suvisiace s vykonavanym dielom.

V pripade, ak sa preukaZe do ukoncenia a/alebo po ukonceni vykonania diela Zhotovitefom, Ze
Zhotovitel nevykonal véetky prace a/alebo vykony poZadované podla tejto zmluvy alebo takéto
prace vykonal v rozpore s Realizaénou dokumentaciou, Objednavatel je opravneny jednostranne
znizit platby pozadované Zhotovitefom o sumu prac, ktoré neboli vykonané alebo boli vykonané
v rozpore s Realizaénou dokumentaciou. V pripade, ak by takato suma prevy$ovala sumu, ktoru ma
Zhotovitel obdrzat od Objednavatela, je Objednavatel opravneny pozadovat vratenie sumy
neopravnene vyplatenej Zhotovitelovi. Zhotovite! je povinny Objednéavatelom poZzadovanu sumu bez

3
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akychkolvek vyhrad vrétit do troch (3) pracovnych dni odo dita doruCenia pisomnej poZiadavky
Objednavatela na jej vratenie.

Objednavatel si vyhradzuje pravo v odévodnenych pripadoch odmietnut’ kedykolvek akéhokolvek
subdodavatela Zhotovitela bez toho, Ze by mal Zhotovitel narok na kompenzaciu. V takom pripade
je Zhotovitel povinny bez zbytoného odkladu pravne relevantnym spdésobom ukongit zmluvu so
subdodavatelom a uplatiovat vogi nemu vaetky svoje prava vyplyvajuce zo zaniknutého zmluvného
vztahu. Objednavatel je rovnako opravneny vyslovne uréit konkrétnu osobu, ako subdodavatela
Zhotovitela a Zhotovitel sa zavazuje takuto osobu ako svojho subdodavatela pouzit na zhotovovanie
diela za rovnakych podmienok, ako inych subdodavatefov.

CENA DIELA

Objednavatel sa zavazuje, Ze riadne a v dohodnutom gase vykonané dielo prevezme od Zhotovitela
a zaplati mu za jeho zhotovenie cenu diela podfa tohto ¢lanku zmluvy.

Cena za vykonanie diela je v stlade s ustanovenim zakona ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v platnom
zneni stanovena dohodou zmiuvnych stran av &asti rozsahu dielaje dolozena polozkovitym
rozpo&tom Zhotovitela (Priloha €. 1) pevne na sumu:

Cena diela bez DPH: 42 013,48 Eur
slovom: (8tyridsatdvatisictringst/48 euro)
Cena diela s DPH: 50 416,18 Eur

slovom: (patdesiattisicstyristosestnasttisic/18 euro)

Cena diela stanovena v bode 4.2 tejto zmluvy je stanovena ako pevna cena. Cenu diela je mozné
zvysit iba v pripade, ak Objednavatel vyslovne pozaduje prace naviac. Prace naviac je
Objednavatel opravneny objednavat za ceny uvedené v polozkovitom rozpodte Zhotovitela (Priloha
& 1), resp. za ceny zodpovedajice pomeru ceny diela podla bodu 4.2 tejto zmluvy voCi cene
uvedenej v polozkovitom rozpodte Zhotovitela (Priloha ¢&. 1).

Okrem pripadu Objednavatelom poZadovanej podstatnej zmeny rozsahu diela (o viac ako 5%), ktora
bude vopred pisomne potvrdena Objednavatefom pisomnym dodatkom k tejto zmluve, neméze
Zhotovitel pozadovat, narokovat alebo sa domahat u Objednavatela zvysenia ceny diela dohodnutej
v bode 4.2 tejto zmluvy a to bez ohladu na skutonost, Ci takyto dévod existoval pred uzatvorenim
tejto zmluvy alebo vznikol pri resp. po je] uzavreti, &i bol spésobeny zmluvnou stranou alebo tretim
subjektom, alebo sa jednalo o udalost/skuto¢nost’ mimo vplyvu akéhokolvek subjektu (napr. zmena
cien vstupov, kurzové zmeny, zmeny dafiovych, colnych a inych pravnych predpisov, prirodneé a iné
katastrofy, havarie, §trajky, nevhodné klimatické podmienky). Zhotovitel sa nemo6ze odvolat a Ziadat
o zvySenie ceny ani v désledku vlastnych chyb (napr. viastného chybného planovania, chybnej
projektovej dokumentacie, chybného poziadania o stavebné povolenie a chybnej realizacie) alebo
chyb jeho subdodavatelov, a nedostatoCne;j koordinacie, realizacie a kontroly realizicie diela.

PLATOBNE PODMIENKY

Cena diela bude Objednavatelom Zhotovitelovi zaplatena vyhradne na zaklade faktur vystavenych
Zhotovitefom podla pravidiel stanovenych v tomto ¢lanku zmluvy. V pripade, ak Zhotovitel doruci
Objednavatelovi fakturu vystavenu v rozpore s touto zmiuvou, Objednavatel je opravneny uhradu
prislugnej &asti ceny diela odopriet bez rizika omeskania sa Objednavatela.

Cenu diela zaplati Objednavatel Zhotovitelfovi na zaklade faktur (danovych dokladov), ktoré
Zhotovitel vystavi v sulade s touto zmluvou na zaklade odovzdavajuceho protokolu podfa bodu 8.10
tejto zmluvy.

Objednavatel nebude poskytovat Zhotovitefovi na dohodnutt cenu diela zalohy a Zhotovitel nie je
opravneny takéto zalohy poZadovat. Zhotovitel je opravneny fakturovat cenu diela na zaklade
odovzdavajlceho protokolu podfa bodu 8.10 tejto zmluvy. Zhotovitel predlozi faktaru v dvoch (2)
vyhotoveniach Objednavatelovi. Splatnost faktury je 14 dni od jej dorugenia Objednavatefovi.

V pripade, Ze faktura vystavena Zhotovitefom nespiita nalezitosti podla tejto zmluvy a/alebo i€
obsah je vrozpore stouto zmluvou a/alebo je vrozpore s prislusnymi pravnymi predpismi, je
Objednavatel opravneny ju vratit Zhotovitefovi a pozadovat jej opravu. Ako datum doruCenia faktary
Objednavatefovi plati v takomto pripade den obdrzania opravenej faktury vystavenej podla tejto
zmluvy a prisluénych pravnych predpisov.
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Jednotlivé platby ceny diela Objednavatelom nemaju vplyv na zodpovednost a zaruky Zhotovitela.
Tieto platby nie je mozné chapat ani ako prevzatie Siastkovych vykonov alebo celého diela.
Objednavatel je opravneny kedykolvek zadrzat splatnu platbu Zhotovitelovi v pripade, ak Zhotovitel
nesplni ktorukolvek z povinnosti stanovenych mu touto zmluvou, ato aZ do riadneho spinenia
povinnosti Zhotovitela. Objednavatel nie je v takomto pripade v omeskani.

Objednavatel je opravneny kedykolvek jednostranne zapotitat na zaplatenie ceny diela zmluvné
pokuty a/alebo iné sankcie a/alebo nahradu $kody, na ktoré ma voci Zhotovitelovi podla tejto
zmluvy narok.

ZODPOVEDNOST ZHOTOVITELA

Zhotovitel zodpoveda bez obmedzenia za véetky $kody spésobené Objednavatelovi a inym osobam,
ktoré vzniknl osobam alebo na majetku v désledku vykonavania a zhotovovania diela Zhotovitelom.
Zhotovitel zodpoveda Objednavatelovi bez obmedzenia aj za vSetku $kodu, ktora vznikne
Objednavatelovi omeskanim sa s riadnym dokon¢enim diela v dohodnutom termine alebo jeho
vadami.

Zhotovitel zodpoveda za vsetky vady nim vykonaného diela v rozsahu stanovenom pravnymi
predpismi. Zhotovitel rovnako zodpoveda Objednavatelovi za v8etky vady, ktoré sa na diele objavia
v ramci dohodnutej zaruénej doby. Zhotovitel sa zavézuje, Ze odstrani akékolvek vzniknuté zaru¢né
vady bez naroku na Uhradu nakladov s tym spojenych bez zbyto¢ného odkladu (najneskér do troch
pracovnych dni alebo vinej technicky primeranej lehote) po ich pisomnom uplatneni
Objednavatefom. Vady sa povazuju za odstranené vdefl uvedeny v pisomnom potvrdeni
Objednavatela. V pripade omeskania sa Zhotovitela s odstranenim zaruCnych vad, ma
Objednavatel pravo nechat tieto vady odstranit’ inou osobou podfa vlastnej volby a na naklady
Zhotovitela. Vyska ceny takto odstranenych vad bude stanovena Objednavatelom bez ohladu na
vy$ku jednotkovych cien rovnakych, alebo podobnych vykonov uvedenych v polozkovitom rozpocte
Zhotovitela (Priloha ¢&. 1). Tato cena prac vykonanych tretou osobou bude uplatnena
Objednavatelom voci Zhotovitefovi vo vyske fakturovanych nakladov tretou osobou s 5% prirazkou z
celkovej fakturovanej sumy.

Zhotovitel sa zavazuje v&as pisomne upozornit Objednavatela na akékolvek dovody, ktoré mézu, ¢o
i len teoreticky, spdsobit posunutie ktoréhokolvek terminu dohodnutého v tejto zmluve. V opaénom
pripade znasa Zhotovitel $kodu, ktora tym Objednavatelovi vznikne.

Zhotovitel zodpoveda za vsetky $kody na diele a stavenisku, ako aj za $kody tretich os6b a veci,
ktoré spdsobil Zhotovitel, jeho zamestnanci, pracovnici, poverené tretie osoby alebo subdodavatelia
pri vykonavani diela. Zhotovitel sa zavazuje v celom rozsahu nahradit Objednavatelovi akukofvek
$kodu, ktoru zapriginil alebo sposobil pri vykonavani diela alebo za ktori zodpoveda. Objednavatel
je opravneny nahradu $kody jednostranne zapocitat' s aktualne splatnou platbou ceny diela a/alebo
s akoukolvek sumou, na ktoru ma Zhotovitel v zmysle tejto zmluvy narok.

ZARUCGNA DOBA

Zaruéna doba na dielo je tridsat'sest (36) mesiacov, pricom tato zaru¢na doba zacina plynut driom
odovzdania a prevzatia diela.

Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi pri odovzdani a prevzati diela vsetky zarucné listy
tykajuce sa jednotlivych &asti vykonaného diela a preukazatelne oboznamit Objednavatela so
$pecifikami a servisnymi cyklami jednotlivych ¢asti diela.

PREBERACIE KONANIE

Ak je dielo riadne zhotovené a Uplne vykonané v sllade s Realizatnou dokumentaciou a
s podmienkami stanovenymi touto zmluvou a jej prilohami, Zhotovitel tuto skutoCnost pisomne
oznami Objednavatelovi doporu¢enym listom alebo inym vhodnym spdsobom.

Objednavatel je opravneny vykonat kontrolu a uskutoénit vSetky skuSky za ucelom overenia
celkového stavu vykonaného diela a posudit sulad vykonaného diela s Realizatnou dokumentaciou
a poziadavkami tejto zmluvy (dalej len ,Skusky"). V pripade, ak Skusky preukaZu rozpory medzi
vykonanym dielom a Realizacnou dokumentaciou a podmienkami stanovenymi touto zmluvou a jej
prilohami, Zhotovitel je povinny tieto rozpory odstranit. V8etky Skusky, ktorych vysledky nebudu
zodpovedat poziadavkam dohodnutym vtejto zmluve budli po ich naprave Zhotovitelom
vykonavané opéatovne dovtedy, kym takéto parametre a vykony nebudu spinené, pricom Zhotovitel
bude musiet odstranit vsetky nedostatky, zlyhania alebo poruchy vc¢o najkratSsom case.
Objednavatel méze akceptovat daldie opakovania tych istych Skusok za predpokladu, Ze takéto
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dodato&né Skusky budi vykonané Zhotovitelom na jeho naklady a Zhotovitel uhradi priame naklady
Objednavatela vzniknuté v tejto stvislosti.

Po uspesnom vykonani Skugok bude Objednavatefom stanoveny presny termin odovzdania a
prevzatia diela. Zhotovitel je povinny tento termin akceptovat a zucastnit sa na fiom.

Odovzdanie a prevzatie diela sa uskuto¢ni na stavenisku za Ucasti Objednéavatela, nim uréenej
osoby a zodpovedného zastupcu Zhotovitela (bod 3.8 tejto zmiuvy). Objednavatel je opravneny
pozadovat, aby sa preberacieho konania zG¢astnil aj Statutarny zastupca Zhotovitefla.

Pred zacatim odovzdania a prevzatia diela je Zhotovitel povinny odovzdat Objednavatelovi
kompletnu dokumentaciu tykajucu sa diela, vietky a-testy, revizne spravy, zaruky, zaruéné listy,
manualy, navody na pouzitie, apod. V pripade, ak Zhotovitel vysSie uvedenu kompletnu
dokumentaciu Objednavatelovi neodovzda alebo odovzda nelpinu, Objednavatel je opravneny
odovzdanie a prevzatie diela odopriet do ¢asu odstranenia tejto vady.

Pocas odovzdania a prevzatia diela Objednavatel preskima, ¢&i dielo méze byt bez vyhrad plne a
bezpe&ne vyuzivané na svoj ucel, i dielo zodpoveda poZiadavkam tejto zmiuvy, Ci nedostatky nim
vytknuté poéas Skusok boli tipiné odstranené.

V pripade, ak Objednavatel zisti drobné vady, ktoré nebrania uzivaniu vykonaného diela, dielo
prevezme za podmienky, Ze sa Zhotovitel zaviaze odstranit takéto vady v najkratSom moznom Case
a tento zavazok bude zo strany Zhotovitela aj dostatoéne zabezpecCeny.

Ak Objednavatel zisti podstatné vady a/alebo vacsie mnozstvo vad vykonaného diela, ktora
znemoziuju alebo stazuju uZivanie diela, Objednavatel odovzdanie a prevzatie diela odmietne.
Nasledne Objednavatel po dohode so Zhotovitefom pisomne ur¢i termin na odstranenie vytknutych
vad a pokragovanie procesu odovzdania a prevzatia diela.

Objednavatel sa zavazuje dielo prevziat, ak

a) dielo bolo vykonané v sulade s Realizatnou dokumentaciou a podmienkami tejto zmluvy, a

b) vsetky Objednavatelom vytknuté vady a nedostatky diela boli Zhotovitelom Upine odstranené, a
¢) dokumentacia pozadovana bodom 8.5 tejto zmluvy bola v celosti odovzdana Objednavatefovi, a
d) Zhotovitel Upine vypratal stavenisko.

Odovzdanie a prevzatie diela bude potvrdené pisomnym protokolom spolo¢ne podpisanym
Zhotovitelom a Objednavatelom. V pripade, ak sa pri odovzdani a prevzati diela zistia
neodstranitelné vady, Objednavatel je opravneny znizit aktualne splatni platbu Zhotovitelovi
o sumu zodpovedajlicu hodnote tychto vad.

Aj po odovzdani a prevzati diela Zhotovitel zostdva zodpovedny za vsetky skryté vady a vady
vzniknuté v zaruénej dobe v zmysle prislusnych pravnych predpisov.

OSTATNE DOHODY

Zhotovite! prekontroloval véetky podklady odovzdané mu Objednavatelom (vratane RealizaCnej
dokumentacie) a potvrdzuje, Ze je mozné na ich zaklade riadne zhotovit' dielo. Ku diu podpisu tejto
zmluvy Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma véetky podklady potrebné k riadnemu zhotoveniu diela.
Zhotovitel zabezped&i bezchybné, tejto zmluve, Realizatnej dokumentacii, prislusnym normam
a pravnym predpisom zodpovedajice vykonanie a zhotovenie diela. Pri vadnych dodavkach a
vykonoch moéze Objednavatel tieto odmietnut a pozadovat riadnu dodavku a vykony, bez
ovplyvnenia dohodnutych terminov, ceny diela a zmluvnych sankcii. Odstranenie takychto
nedostatkov nema za nasledok vznik finanénych narokov Zhotovitela voci Objednavatelovi nad
dohodnutt zmiuvna cenu podla élanku [V zmluvy.

O strazenie materialov a zariadeni nachadzajucich sa na stavenisku sa postara Zhotovitel po dobu
vykonavania diela, ako aj v éase pripadného preru$enia vykonavania diela, sam.

AZ po pisomné formalne prebratie zhotoveného diela nesie v8etku zodpovednost za zhotovované
dielo Zhotovitel.

Zhotovitel sa podpisom tejto zmluvy zavézuje, ze véetky materialy, ¢asti, komponenty a zariadenia,
ktoré budu zabudované do diela budl v sulade s Realizatnou dokumentéaciou, budu nove, takého
typu a na taky Gcel, na ktory maju byt pouzivané podla poZiadaviek tejto zmluvy, vhodnej akosti,
kvality a stupfia, bez vad achyb, a budu zodpovedat platnym slovenskym technickym normam
anormam Eurépskej unie. Zhotovitel sa zavazuje zhotovovat dielo spdsobom, ktory je
v stavebnictve obvykly. Zhotovitelom sa podpisom tejto zmluvy zavazuje, Ze pouzité stavebneé
materialy, vyrobky, konstrukcie a zariadenia budu vykazovat také vlastnosti, aby pri beznej Zivotnosti
vyrobnych objektov a beznej udrzbe spinali aj ekologické a stavebnou $pecifikaciou poZadovaneé
poziadavky a zodpovedali pravidlam stavebného umenia.

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze véetky prostriedky, materialy a sucasti, ktoré do
diela vbudoval alebo ktoré pri zhotoveni diela pouzil su bez pravnych vad aZe Zhotovitel je ich

6



Verejny obstaravatel: obec Hriadky

9.7

9.8

9.9

9.10

9.1

10.1

10.2

neobmedzenym vlastnikom. Zhotovitel zaroven vyhlasuje a potvrdzuje, Ze pri zhotovovani diela
nepouZije Ziaden material alebo komponenty, na ktoré by sa vztahovala vyhrada vlastnictva tretej
osoby. Na tento (Cel Zhotovitel' vyhlasuje, Ze Objednavatel je opravneny za kazdych okolnosti sa
domnievat, Ze vlastnikom dodavaného materialu, komponentu a/alebo ktorejkolvek &asti diela je
v Case dodavky Zhotovitel a okamihom zabudovania materialu, komponentu a/alebo ktorejkolvek
Casti diela do diela zhotovovaného podla tejto zmluvy sa jeho vyluénym vlastnikom stava
Objednavatel. Mozna budtica oddelitelnost’ materialu, komponentu a/alebo ktorejkolvek &asti diela
od zhotovovaného diela uz nema vplyv na vlastnicke pravo Objednavatela. Vetky materialy, ktoré
su iného druhu ako je predpisané v projektovej dokumentéacii (Prilohu &. 2) podliehaju pred dodanim
na stavbu pisomnému schvéleniu Objednavatela, resp. nim uréenej osobe.
Zhotovitel sa zavazuje véetku nim vytvorent sutinu, stavebny odpad a iny odpadovy alebo obalovy
material odstranit' na viastné naklady v sulade s prisiunymi pravnymi predpismi.
Pocas zhotovovania diela Zhotovitel uplatfiuje vSeobecné zasady prevencie a poziadavky na
zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci ustanovené zakonom s prihliadnutim najma na
a) udrziavanie poriadku a Cistoty na stavenisku,
b) podmienky na vhodnu manipuléciu s réznymi materialmi na stavenisku,
c¢) technicku udrzbu, kontrolu pred uvedenim do prevadzky a pravidelnt kontrolu zariadeni a
pracovnych prostriedkov s ciefom odstranit nedostatky, ktoré by mohli ovplyvnit bezpeénost a
zdravie zamestnancov na stavenisku,
d) urcenie a Upravu pléch na uskladfiovanie réznych materialov, najma ak ide o nebezpeé&né
materialy aiebo latky.

Zhotovitel sa zavazuje poskytnit Objednavatelovi, alebo nim uréenej osobe, vietky potrebnu
sucinnost’ @ pomoc na to, aby dielo bolo mozné uzivat' v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi.
Sucastou zavazkov Zhotovitela podfa tejto zmluvy je aj pomoc a podpora Objednavatela v konani
o uzivanie stavby (diela) vedenom prisludnym stavebnym Uradom v zmysle ustanoveni § 76 a nasl.
zakona ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v platnom
zneni.

Prava dusevného vlastnictva

Akakolvek dokumentacia (vratane projektove] dokumentacie) poskytnuta  Zhotovitefovi
Objednavatefom a/alebo osobami uréenymi Objednavatelom je a zostane vlastnictvom
Objednavatela alebo dotknutej tretej strany. Viastnicke pravo k akejkolvek dokumentacii (vratane
sUvisiacich prav duSevného vlastnictva) dodanej Objednavatelovi Zhotovitefom bude riadne a v
pinom rozsahu prevedené na Objednavatela. Prevod tychto Prav du$evného viastnictva na
Objednavatela je zahrnuty v cene diela podfa ¢lanku IV tejto zmluvy. Ustanovenia tohto bodu zmluvy
zostanu v tcinnosti po uplynuti doby trvania zmluvy po doby ich Zivotnosti.

Zhotovitel je povinny viest' stavebny dennik s dennym zapisom.

SANKCIE

V pripade, Ze Zhotovitel neukoni a neodovzdé dielo Objednavatelovi podla bodu 2.1 tejto zmluvy

al/alebo nedodrzi terminy a milniky uvedené v Terminovom harmonograme prac (Priloha &. 3), je

Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 1% z celkovej ceny diela

(podla bodu 4.2 tejto zmluvy) za kazdy aj zataty kalendarny deft omeskania. Dohodnuta zmluvna

pokuta sa nepovazuje za odpustenu, ked oneskoreny vykon bol Objednavatefom prevzaty uplne

alebo cCiastoCne s vyhradou alebo bez vyhrady. Pripadné naroky Objednavatela na nahradu Skody
voci Zhotovitelovi, ktoré vznikaju z dévodu omeskania sa so splnenim terminu alebo milnika nie su
dotknuté zaplatenim zmluvnej pokuty.

V pripade, ak Zhotovitel' porusi niektorli zo svojich povinnosti podla tejto zmluvy a tato nie je

penalizovana inou zmiuvnou pokutou, je Objednavatel opravneny pozadovat od Zhotovitela

zaplatenie zmluvnej pokuty:

a) vo vyske 0,5% z celkovej ceny diela (podfa bodu 4.2 tejto zmluvy) za kazdy def omeskania sa
Zhotovitela so spinenim povinnosti podia tejto zmluvy a2 do ich riadneho splnenia, pri tych
povinnostiach, pri ktorych je mozné omeskanie napravit (vratane postupovania Zhotovitela
v rozpore s Realiza¢nou dokumentaciou) alebo

b) vo vyske 0,8% z celkovej ceny diela (podla bodu 4.2 tejto zmluvy), pri tych povinnostiach, pri
ktorych porusenie nie je mozné napravit dodato¢nym riadnym pinenim zo strany Zhotovitela.
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Zmluvne pokuty podla tohto bodu zmluvy je mozné uplatnit aj opakovane. Pripadné naroky
Objednavatela na nahradu $kody voéi Zhotovitelovi, ktoré vzniknu v désledku porugenia povinnosti
Zhotovitela nie s dotknuté zaplatenim zmluvnej pokuty Zhotovitelom.

V pripade, Ze sa Objednavatel dostane do omeskania s uhradenim faktury vystavenej Zhotovitelom
v sulade s touto zmluvou, ma Zhotovitel pravo na zaplatenie Urokov z omes$kania vo vyske 0,05%
z fakturovanej sumy za kazdy deri omeskania. Narok na zaplatenie Groku z omeskania je Zhotovitel
povinny pisomne u Objednavatela uplatnit.

Zmluvné pokuty podla tejto zmluvy si splatné do troch (3) dni odo dia dorudenia pisomnej
pozZiadavky Objednavatela na jej zaplatenie Zhotovitelovi. Objednavatel je opravneny jednostranne
zapocitat' zaplatenie ktorejkolvek zmluvnej pokuty, na ktorej zaplatenie je Zhotovitel povinny, na
Uhradu niektorej z faktur vystavenych Zhotovitefom.

PREDCASNE UKONCENIE ZHOTOVOVANIA DIELA

Objednavatel si vyhradzuje pravo kedykolvek uUplne alebo ¢iastocne vypovedat tato zmluvu

v pripade, ak:

a) dielo je Zhotovitelom vykonavané vadne, nekvalitne a/alebo nezodpoveda poziadavkam
stanovenym v RealizaCnej dokumentécii alebo poziadavkdm stanovenym touto zmiuvou, jej
prilohami, STN alebo prislu$nym pravnym predpisom;

b) dodrzanie terminov Zhotovitelom nie su ani v lehote 20 dni dodrzané;

c) hospodarska situacia Zhotovitela robi spinenie zmluvne prevzatych  povinnosti
nepravdepodobnym:;

d) je na Zhotovitela podany navrh na vyhlasenie konkurzu alebo je v likvidaci;

e) neodstrani nedostatky a vady diela v primeranej lehote poskytnutej Objednavatelom:

f) opakovane porusuje ustanovenia tejto zmiuvy a/alebo nepini riadne avéas svoje povinnosti
podla tejto zmliuvy.

Vypoved je ucinna dinom jej doruéenia Zhotovitelovi, pokial Objednavatel neurdi inG uginnost.
Zhotovitel' je v takomto pripade povinny najneskér do troch (3) dni odo dia Gginnosti vypovede
vypratat stavenisko a protokolarne odovzdat Objednavatelovi vsetky veci a doklady prevzaté od
neho za u¢elom zhotovovania diela, ako aj a-testy, revizie, potvrdenia a doklady tykajuce sa dovtedy
vykonanych Casti diela. Samotné prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonanych é&asti diela uréi
Objednavatel a termin tohto prevzatia vhodnym spésobom oznami Zhotovitelovi. Aj po skon&eni
zhotovovania diela podla tejto zmluvy sa Zhotovitel zavazuje poskytnat Objednavatelovi
pozadovanu sucinnost tak, aby dal$i priebeh zhotovovania diela acelej stavby nebol Zziadny
spésobom dotknuty a/alebo znemoZneny. V opatnom pripade Zhotovitel zodpoveda
Objednavatelovi za §kodu, ktord mu tym vznikla.

Zhotovitel je opravneny pisomne vypovedat tito zmluvu iba v pripade, ak Objednavatel o viac ako
patnast (15) dni meska s uhradou splatnej ¢asti ceny diela. Vypoved je uginna uplynutim desiatich
(10) dni odo dnia jej dorugenia Objednavateflovi. V pripade, ak Objednavatel splatni &ast v priebehu
vypovednej doby uhradi, ma sa zato, Ze vypovedny dévod odpadol a Zhotovitel vzal vypoved spat.
Pri pred€asnom ukonceni tejto zmluvy bude rozsah dovtedy vykonanych prac stanoveny v sulade
s ustanoveniami ¢lanku VIII tejto zmluvy, pri€om ich ustanovenia sa pouziju primerane predéasnému
ukoné&eniu.

PredCasné ukoncenie tejto zmluvy, bez ohladu na zmluvnu stranu, ktora tuto zmluvu vypovedala, sa
nedotyka zodpovednosti Zhotovitela za vady a nedostatky dovtedy vykonaného diela a rovnako sa
netykaju plynutia zaruénych déb podla tejto zmluvy.

Zmluvneé strany sa vyslovne dohodli, Ze bez suhlasu Objednavatela nie je Zhotovitel opravneny
postupit’ akékolvek pohladavky voci Objednavatelovi, ktoré vznikli podia alebo v suvislosti s touto
zmluvou tretim osobam bez predchadzajiceho pisomného sthlasu Objednavatela. Porusenie tohto
ustanovenia ma za nasledok neplatnost takéhoto postupenia pohfadavky.

ZAKLADY ZMLUVY

Podstatnu sucast tejto zmluvy a zaklad pre jej naplnenie a vyklad tvoria nasledovné podklady a
pravidla:
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a) vsetky platné pravne predpisy, ktoré neupravuju ustanovenia tejto zmluvy odlidne alebo ich
pouzitie tato zmluva vyslovne neumoznuje,

b) vaetky prislusné slovenske technické normy, a ak ich niet prislusné normy Eurépskej unie,

¢) vsetky prilohy tejto zmluvy,

d) pravnymi predpismi zakotvené ustanovenia o ochrane bezpetnosti a zdravia pri praci,

e) predpisy spracovania, osvedéenia o schvaleni, smernice a odporu¢enia vyrobcov a zhotovitelov
materialov a stavebnych dielov pouzitych na zhotovenie diela.

Vsetky dohody zmluvnych stran podfa tejto zmiuvy vyZaduju pre platnost a pravnu zavaznost
pisomnu formu.

Vykony vykonané Zhotovitelom nad ramec tejto zmluvy, ktoré neboli pisomne odsuhlasené
Objednavatelom, nebud Objednavatelom uznané a Zhotovitelovi uhradené.

Zhotovitel sa zavazuje dodrziavat vsetky podmienky, ktoré budl stanovené v rozhodnutiach,
povoleniach, shlasoch alebo inych individualnych aktoch organov verejnej spravy (dalej len ,uradne
rozhodnutia*), ktoré budu vydané v savislosti so zhotovovanim diela a jeho uvedenim do prevadzky
(napr. Uzemné rozhodnutie, stavebné rozhodnutie, kolauda¢né rozhodnutie).

Podmienky uradnych rozhodnuti sa stavaju okamihom ich pravoplatnosti su¢astou prav a povinnosti
vyplyvajucich pre zmluvné strany z tejto zmliuvy a zmluvné strany su povinné ich dodrZiavat' pri
vykonavani diela.

Akeékolvek obchodné a dodacie podmienky bezne pouzivané Zhotovitelom nie su pre Objednavatela
zavazné, ato bez ohfadu na skuto&nost, & Zhotovite! Objednavatefa o ich existencii oboznamil
a/alebo mu ich predlozil a/alebo sa na ne odvolava v dokumentoch predlozenych Objednavatelovi
pred, po¢as a/alebo po odovzdani diela vykonaného podrla tejto zmluvy.

ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato zmluva je platna diiom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami a U¢innost driom
nasledujucim po dni jej zverejnenia.

Menit alebo dopinat tito zmluvu je mozné len formou pisomnych dodatkov podpisanych obidvoma
zmluvnymi stranami. Pre jasnost buduceho vykladu, tato zmluva sa méze menit alebo zrusit' iba
pisomne.

Nedelitelnou su¢astou tejto zmluvy su Prilohy:

Priloha &. 1:  Polozkovity rozpocet Zhotovitela

Priloha €. 2: Projektova dokumentacia

Priloha &. 3:  Stavebné povolenie

Tato zmluva sa riadi slovenskym pravnym poriadkom, najméa podfa prislusnych ustanoveni zakona
¢&. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze uzatvorenim tejto zmluvy sa rusia véetky predchadzajlce
dohody azmluvy uzatvorené medzi zmluvnymi stranami v pisomnej ako aj ustnej forme
a nahradzaju sa touto zmluvou.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade akéhokolvek zasielania a/alebo dorucovania pisomnosti
alebo dokumentov tykajlcich sa predmetu tejto zmluvy ktoroukolvek zmluvnou stranou sa bude
doruéovat na adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy.

Zmluvné strany spologne vyhlasuju, ze zmluva bola uzavreta slobodne, vazne, je formulovana urcito
a zrozumitelne a na znak sthlasu s jej obsahom ju potvrdzuju vlastnoru¢nymi podpismi.

Tato zmluva je vyhotovena v §tyroch (4) vyhotoveniach, pri¢om kazda zmluvna strana obdrzi po dve
(2) vyhotovenia.
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